ZMLUVA O DIELO ¢. 905/2017/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’: Zilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastapeny: Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, predseda

- realizacnych veciach:  Ing. Eleonora Kadlec¢ikova, MBA

p. Vladimir Majtéan,
Telefonicky kontakt: 041/5032 460,
041/5032 454

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk
2. Spravca: Gymnazium
Sidlo: Stefanikova 219/4, 014 01 Bytca
ICO: 00160555
DIC: 2020626333
IC DPH: nie je platitelom DPH
Zastipeny: Mgr. Slavka Sitarc¢ikova, riaditel’ka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK38 8180 0000 0070 0048 3286
Telefon: 041/5523 590
Email: skola@gymbytca.edu.sk

(dalej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,Objednavatel* a spravca vystupuje len
ako ,,Spravca®)

Zhotovitel’: EUR O Sspol.sr.o.
Sidlo: Bytéicka 89, 010 09 Zilina
ICO: 31567 703
IC DPH: SK2020448353
DIC: 2020448353
Zastupeny: Ing. Igor Francek, konatel’
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo tétu: SK54 5600 0000 0054 5517 6005

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Ing.. Igor Francek, konatel’


mailto:investicne@zilinskazupa.sk

-realiza¢nych veciach: Ing. Martin Tomica, konatel’

Telefon: +421 41 76 35 213
Email: francek@euros.sk
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka

¢islo: 556/L
(dalej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*)

CL IL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na Diele:

2.2

2.3

2.4

2.3

3.1

,Gymnazium, Stefanikova, Bytéa — RieSenie havarijného stavu vykurovacieho systému*
(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia 28. 07. 2017 - Priloha €. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu a/alebo namietok a d’alSich podmienok
V ramci procesu verejného obstaravania,

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia Diela,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom Spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a V).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre Objednavatel'a moZe vykonat’ aj Spravca, a to
na zaklade pisomného poverenia Objednévatel'om.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina, postupom podl'a §117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky:

»Gymnazium, Stefanikova, Bytéa — RieSenie havarijného stavu vykurovacieho systému“.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Gymnazium Bytéa, Stefanikova 219/4, Bytéa



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. 1) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dina dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na
prevzatie staveniska Zhotovitelom s tym, ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat' pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zakladad pravo Objednavatel'a odstupit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: do 1 mesiaca odo diia pisomného prevzatia staveniska ZhotovitePom.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsthlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavézuje postupovat pri vykonavani Diela
v sulade s odsuhlasenym harmonogramom prac. Nepredlozenie harmonogramu prac
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatelom bez
nalezitého zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel moze
odstupit’ od tejto zmluvy. Harmonogram pric mdze byt po odsuhlaseni Objednavatel'om
aktualizovany, ato najmi v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstapit’ od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovaZzuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v stilade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndvatelom na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat" za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na Diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade
so zmluvou; ak su uspeSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uzivanie Diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st
k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzadujt
vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku.



3.9 Zhotovitel' najmenej 7 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukoncenim Diela
v stulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
doruCenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené¢ na odovzdanie.
Objednavatel’ na zdklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zéapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 3
pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitela
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stiCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na Gcel, ktorému slazi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o Sebe aani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom
Vv celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole 0 odovzdani
a prevzati Diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavazné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.
CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 34 667,06 EUR
DPH 20 % 6 933,41 EUR
spolu s DPH 41 600,47 EUR
slovom: Styridsat’jedentisic Sest’sto Eur a Styridsat’sedem centov.

DPH bude uc¢tovana v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stthlasu Objednavatel’a zvysit'.
4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z bodu 3.8 CI. III a bodu 7.29 Cl. VII tejto zmluvy,
naklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej



4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas
realizacie prac. Horizontalna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj poistenie v zmysle ¢1. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednévatel’a.
Objednéavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo faktire v oznaCeni Odberatel’ bude uvedeny
Spravca podla CL 1.

Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat vznika v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie Diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury,
deil odoslania faktury, den splatnosti faktiry a defl zdaniteného plnenia, oznacenie peniazného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovua
fakturovant cenu, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitela a prilohou kazdej
Ciastkovej faktary musi byt suapis skutocne vykonanych prac adodavok vystaveny
Zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel’ aj Spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
Zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi zacne plynut
nova lehota splatnosti.

Konecné faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za casti Diela zaplatené
Objednavatel'om formou ciastkovych faktir. Tato faktura musi obsahovat’ nalezitosti uvedené
Vv ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a
fakturovat’ takouto fakttrou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznafenie osoby, ktora fakturu
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podrla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit Zhotovitel'ovi za riadne a vcas
zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu Diela na zéklade faktury ako uctovného dokladu v
lehote splatnosti max. 60 dni odo diia dorucenia u¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu
musi predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Cciastke.
Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit cenu Diela zodpovedajucu
fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za



5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednévatel’a v realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednéavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet Diela,

- kryci list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat' vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucCenej faktury spolu so vSetkymi vysSSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych Cciastkovych faktur nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podrla Cl. IV, bod 4.1 je Spravca opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné Spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Uhrady faktur bude realizovat’” Spravca. Objednéavatel’ bude
poukazovat’ priebezne finan¢né prostriedky Spravcovi na zdklade odsthlasenych faktar
Objednavatel'om (bod 5.3).
CL VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a zndmych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelite'na prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom mé Zhotovitel' zodpovednost’,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred dnom, ktory predchadza dnu v
ktorom nastane zmena subdodéavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zadmer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatel’a, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, pricom Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ splnenie tejto
povinnosti na strane subdodéavatela.



6.5

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdodavatelom nastane u Zhotovitel'a az po
uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstardvania technicku alebo odbornu spdsobilost’, tdito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich kalendarnych dni, Ze vykonéava ¢innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornu
sposobilost’.

Zhotovitel moze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodéavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodédvatela alebo o doplneni nového subdodavatela.
Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto ¢lanku, sa povazuje za

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujlce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstardvania, sutazné podklady, projektova dokumentéicia, cenovd ponuka
(rozpocet stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatel’a, pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan prostrednictvom
spravcu cenu ur¢entt zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati Diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.



1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objedndvatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel’. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocéte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, Udaje ddlezité na posudenie prac orgadnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba Objedndvatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizanych veciach za Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ Objednédvatel'a na ucast’
pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zdpisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonédvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky Spravcu a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objednavatela o odsthlasenie
zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technologii vyZzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technolodgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrdbat’ alebo dodavat na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych organov verejne;j



7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavézuje, ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a imyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informacie o Zmluve o Dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutociiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Gc¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v stlade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zarovenn okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba oprivnend jednat v realizaénych
veciach Objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost’
uskutocnovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia in¢ vdzne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrZiavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podl'a
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatel'a alebo Spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.
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7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknl poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednévatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a financne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizéacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o kKtorom je v case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zékonov, bud spinat kritérid a §tandard pozadovany
Objednavatel'om abudi v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi
vV SR.

Zhotovitel je povinny =zuacasthovat sa kontrolnych dni wurcenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na ziadost' Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatelom s predchadzajicim sihlasom Objednévatel’a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznadmit’ Objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uz v procese
verejné¢ho obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ ziakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegilnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegilneho
zamestnavania zabezpe¢i a bude vyZadovat' aj u svojich subdodavatelov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat® Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
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a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a u¢innost’.

7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi

sieami a zabezpecit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac. Zhotovitel' bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30. Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financ¢nej

kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmé (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a alebo Spravcu a Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom &ase plnenia v Cl.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

I11, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych

prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsuhlasil Objedndvatel bez nalezitého
zdovodnenia, je Spravca opravneny ziadat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % z ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deii omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeSkania,

- 1,0 % z ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deni omeskania
Zhotovitel’a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovite omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Spravca dostane do omesSkania s uhradou opravnenej faktary, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Spravcovi zaplatenie irokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy
za kazdy deit omeskania.

Ak Zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Spravca opravneny pozadovat' uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeSkanie S odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti Vv suvislosti s reklamaciou vad Diela podrla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
Vv dohodnutych terminoch za kazdt vadu a kazdy denn omeSkania zmluvnu pokutu 100 €.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Spravca je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den poruSenia povinnosti v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok Spravcu a/alebo Objednavatela na
nahradu skody spdsobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Spravca je opravneny ziadat zaplatenic zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i Zhotovitel'ovi pisomnli vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenic a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze
Spravca je opravneny svoju splatna pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavéizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela a/alebo Spravcu na
nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sttaz, je Objednavatel opravneny ziadat' od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takuto zmluvnt
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednédvatel’a na ndhradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté préace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budii drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednévatel' prevziat vykonané¢ Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.
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9.4 Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tretou osobou a to na naklady
Zhotovitela, priCom Zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené néaklady
Objednévatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nékladov moze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial' tito suma
nebola Objednavatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynitt diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynat’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moZe dojst’ na zédklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych doévodov vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych ddévodov, ktoré¢ su vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
¢. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vO
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam),

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné prace),

10.2.3 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti),
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10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na

zéklade pravneho nastupnictva),

10.2.5 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).

10.3

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto

zmluvy;

10.3.2 zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

10.4

10.5

111

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat' a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel' zavézuje,
7e pisomne oznami Objednévatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objednévatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou povodnej zmluvy nesmie presiahnut’
finan¢ny limit zdkazky s nizkou hodnotou.
CL XL
Osobitné ustanovenia
Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy
a pod.
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11.2

11.3

121

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vyS§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak nedodjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstpenia nastand diiom doruéenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava sthlas Objednavatelovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe intaliciu informa¢no-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si Objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za uc¢elom instalacie alebo demontaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
Zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat' tito inStaldciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontaze) oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

Cl. XIL
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote
na napravu,

C) Zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia a/alebo
Zhotovitel' vstapi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju
podnikatel'sku ¢innost’;

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizana zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie su pre
objednavatela konajic rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie su suladné
so zdkonom o ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
Zhotovitel’ sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho
spravania a/alebo v pripade, ak zhotovite inym nedovolenym sposobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsSich predpisov,

1) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov.
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12.2.

12.2

12.3

12.4

12.5

131

13.2

13.3

13.4

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne poruSuje tato zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, anaprieck pisomnému
upozorneniu Objednavatel’a nevykona napravu v uréenej lehote.

Zhotovitel podstatne poruSuje tato zmluvu tym, ze napriek pisomnému upozorneniu
Objednavatela (jeho zastupcom na stavbe, zapisom V stavebnom denniku na chybné plnenie
Zhotovitela stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objedndvatel’ povinny vykonat tihradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omesSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’
vypoctom podl'a rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktord je sucastou tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ podstatne poruSuje tito zmluvu tym, ze neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat
Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela, nepredlozi
Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac do 5-tich pracovnych dni od prevzatia
staveniska alebo bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
Z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi Objednavatel'a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obc¢ianskeho zédkonnika, pripadne d’al§Simi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zédkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi

predpismi zavdznymi na tUzemi Slovenskej republiky, najmd zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zékonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamysSlanému
ekonomickému tucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost” dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
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135

13.6

pisomnych oznadmeni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doru¢enu aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloZznej lehoty na poste, ato aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznacCeny na zésielke ako deii netuspesného
dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujt, ze im nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana Vv Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia,
Zhotovitel' obdrzi dve vyhotovenia a Spravca jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Této zmluva nadobudne
ucinnost’ dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline diia 30.08.2017 V Ziline diia 30.08.2017
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Zilinsky samospravny kraj EUROSspol.sr.o.
Ing. Juraj Blanar, predseda,v.r. Ing. Igor Francek, konatel’ ,v.r.

Za spravcu:

Gymnazium Bytca,

Mgr. Slavka Sitarcéikova, riaditel’ka,v.r.
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